






CONTRATO DE OBRA
No. : 2018301420077

SAN JUAN EVANGELISTA

2018-2021

GOBIERNO MUNICIPAL


    

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA



CONTRATO N°:	2018301420077
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE TERRACERIA TIZAMAR - ACHOTAL EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL 16 + 000
UBICACIÓN:	TIZAMAR - ACHOTAL, MPIO. DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	25 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DEL 2018
CONTRATISTA:	TERESA DE JESUS RAMIREZ TADEO
IMPORTE:	\$ 1,076,934.28
I.V.A.16%	\$ 172,309.48
TOTAL:	\$ 1,249,243.76
FONDO O PROGRAMA AL QUE PERTENECE:	FISM-DF 2018
PORCENTAJE DE ANTICIPO :	30% (TREINTA POR CIENTO)
MONTO DE ANTICIPO CON IVA :	\$374,773.13 ((TRECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 13/100 M.N.))

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER., REPRESENTADO POR LOS C. ANDRES VALENCIA RIOS Y GUILLERMINA GOMEZ SANCHEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SÍNDICO ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA LA PERSONA FISICA TERESA DE JESUS RAMIREZ TADEO, REPRESENTADA POR EL C. TERESA DE JESUS RAMIREZ TADEO EN SU CARÁCTER DE Representante Legal, A QUIENES EN LO SUCESIVO, SE LES DENOMINARA, "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: